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CONTRATISTA: GEOGRAFIA URBANA S.A.S.

NIT: 900.152.550-6

OBJETO: “REALIZAR LA REVISION GENERAL Y AJUSTE DEL PLAN DE ORDENAMIENTO
TERRITORIAL DEL DISTRITO DE SANTA MARTA”.

VALOR: MIL TRESCIENTOS DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL
CIENTO TRECE PESOS CON 40 ($1.302'331.113,40).

PLAZO: Hasta 31 de diciembre de 2018.

Entre los suscritos a saber, de una parte RAFAEL ALEJANDRO MARTINEZ, mayor de edad, identificado
con la cédula de ciudadania N° 85.470.323, en su calidad de Alcalde Distrital, obrando en nombre y
representacion del DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA, Nit N°
891.780.009-4, en adelante EL DISTRITO, por una parte; y por la otra, GEOGRAFIA URBANA S.A.S.,
identificado tributariamente con NIT. 900.152.550-6, representada legalmente por JUAN FRANCISCO
RODRIGUEZ VITTA con cédula de ciudadania N° 79.558.1941 de Barranquilla, quien en adelante y para
efectos de este contrato se llamara EL CONTRATISTA, hemos convenido celebrar el presente Contrato
de Consultoria, previas las siguientes:

Que el Distrito ha requerido Seleccionar al CONTRATISTA con el fin de realizar “REALIZAR LA
REVISION GENERAL Y AJUSTE DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DISTRITO DE
SANTA MARTA".

2) Que, en razon a lo anterior, EL DISTRITO inici6 el proceso de Concurso de Méritos Abierto N°. 002 de
2018.

3) Que, para amparar el Proceso de Contratacion, la Entidad expidi6 el Certificado de Disponibilidad
Presupuestal Niumero 717 de 08 de febrero de 2018 y establecié un presupuesto oficial de MIL
TRESCIENTOS DOS MILLONES TRECIENTOS SESENTA Y UN MIL QUINIENTOS OCHENTA Y
SIETE PESOS M.L. ($1.302.361.587.00)y demas impuestos a que haya lugar.

4) Que se publicé en la pagina Web www.contratos.gov.co el proyecto de pliego de condiciones del
proceso de Concurso de Méritos Abierto N°. 002 de 2018 cuyo objeto “REALIZAR LA REVISION
GENERAL Y AJUSTE DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DISTRITO DE SANTA
MARTA", con el fin de poner a disposicion de los interesados su contenido.

5) Que mediante Resolucién N°. 327 de 21 de marzo de 2018, la Alcaldia, dispuso la apertura del proceso
de Concurso de Méritos Abierto N° 002 de 2018, con el objeto antes mencionado.

6) Que para el efecto, en aras de la publicidad e igualdad de oportunidades para participar y conforme lo
dispuesto por la Ley 1150 de 2007 y el Decreto 1082 de 2015, se efectué la Publicacién del Pliego de
Condiciones Definitivo en la pagina Web www.contratos.gov.co en la forma y durante los periodos
establecidos en tales disposiciones.

7) Que dentro del término previsto para el cierre del presente proceso, se presenté una (1) oferta
presentada por GEOGRAFIA URBANA S.AS..

8) Que se publicé en el SECOP, informe de evaluacion de las propuestas presentadas dentro del proceso
de Concurso de Méritos Abierto N° 002 de 2018, indicando lo siguiente: “El comité evaluador concluye
lo siguiente: La propuesta presentada por el proponente GEOGRAFIA URBANA S.A.S., una vez
ponderada la oferta obtuvo el mayor puntaje de acuerdo a los lineamientos establecidos en el Pliego
de Condiciones del CONCURSO DE MERITOS ABIERTO N° 002 de 2018, por lo que recomiendan
ADJUDICAR el respectivo contrato al proponente GEOGRAFIA URBANA S.A.S.”

9) Que mediante Resolucién N°. 508 de 12 de abril de 2018, se resolvié Adjudicar el Proceso

CONCURSO DE MERITOS ABIERTO N° 002 de 2018, que tiene por objeto “REALIZAR LA REVISI
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GENERAL Y AJUSTE DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DISTRITO DE SANTA
MARTA”, por un valor de MIL TRESCIENTOS DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN MIL
CIENTO TRECE PESOS CON 40 ($1.302'331.113,40) a la empresa GEOGRAFIA URBANA S.A.S.,
representada legalmente por JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ VITTA con cédula de ciudadania N°
79.558.1941 de Barranquilla.

10) Que en razén de lo anterior, se celebra el presente contrato el cual se regira por las disposiciones de
la Ley 80/93, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011, Decreto —Ley 019 de 2012 y el Decreto 1082 de
2015 y, en lo no previsto en ellos, por las normas del derecho privado, las Condiciones Esenciales,

Generales y en especial por las siguientes
PRIMERA.- OBJETO: "REALIZAR LA REVISIgN GENERAL Y AJUSTE DEL PLAN DE ORDENAMIENTO

TERRITORIAL DEL DISTRITO DE SANTA MARTA”.

SEGUNDA. ALCANCE DEL OBJETO: En desarrollo del objeto antes transcrito, el CONTRATISTA debera
ejecutar las siguientes actividades:
1.1.1. PRODUCTOS Y ACTIVIDADES:

Recopilacién y analizar de informacién primaria y /

Expediente secuno.:jaria_. - —

municipal Actuahzacuén del sistema de indicadores y de
PRODUCTO |, tualizado lineas base
1. Actualizacion del documento expediente
Actualizacion municipal
del Compilacién de la informacién técnica e historica
documento | Archivo técnico e | existente
de histérico Sistematizacion y organizacion del archivo
seguimiento técnico e histdrico
y evaluacién | Documento

seguimiento y | Elaboracion del documento de seguimiento y

Ridlzar i evalua}cién evaluacién
actualizado

revision general
y ajuste del Plan
de
Ordenamiento
Territorial del
Distrito de Santa
Marta

Recopilacién de estudios de soporte y los
insumos existentes en las entidades territoriales,
para los fenédmenos de inundacion y remocion en
masa

Elaboracion de la caracterizacion del Distrito
(Hidrologia, Climatologia, Suelos, geologia,
geotecnia, etc.) de acuerdo con los parametros
estipulados en el decreto 1077 de 2015
Elaboracién de los estudios requeridos para
completar la informacion existente, de acuerdo
con los resultados de la caracterizacion
Elaboracion de la modelacion hidraulica,
hidrolégica y geotécnica

Definicion y clasificacion de los diferentes niveles
de amenaza por inundacién y por movimientos en
masa

Delimitacion de las amenazas, y definicion de

‘ ] / vulnerabilidad de las estructuras para los

|

PRODUCTO 2. Estudios basicos
de riesgo y ambientales

diferentes niveles de amenaza
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Calculo del riesgo por inundacién y movimientos
en masa, delimitacion y zonificacion de las areas
con condicién de amenaza y de las areas con
condicion de riesgo en las que se requiere
adelantar los estudios detallados

Creacion de la geodatabase con los resultados
de amenaza, vulnerabilidad y riesgo, con su
correspondiente cartografia

Determinacién de las medidas de intervencion,
orientadas a establecer restricciones y
condicionamientos mediante la determinacién de
normas urbanisticas.

Definicion de las medidas de intervencién y/o
mitigacién del riesgo y disefio de las medidas de
intervencion y/o mitigacién del riesgo

Documento técnico que contenga la metodologia
empleada y los resultados obtenidos

| PRODUCTO 3. Elaboracién de la

| Memoria Justificativa
|

Elaborar el documento que debe indicar la
necesidad, conveniencia y el propdsito de las
modificaciones que se pretenden efectuar,
ademas de la descripcion técnica y la evaluacion
de los impactos sobre el Plan de Ordenamiento
vigente.

| Diagnéstico Elaboracién del diagnéstico territorial

‘ territorial

' PRODUCTO | Componentes

‘ 4. general, rural y Elaboracion del documento que contenga el

- Elaboracién | actualizacion del componente general, rural y urbano

del urbano

| Documento | Documento de S .

| Téenicoide: |instrumentos de E;tégrr.la\cmn del documento de instrumentos de

. Soporte | gestion 9
Programa de » ) .
ejecucion Elaboracion del programa de ejecucion

PRODUCTO 5. Proyecto de
Acuerdo

Elaboracion del documento que contiene a
manera de articulado las decisiones tomadas en
el proyecto de revision del POT

PRODUCTO 6. Documento
Resumen

Elaboracion del documento sintesis de la revision
del plan que dé cuenta de las motivaciones, los
resultados de la evaluacién al plan vigente, el
diagnostico territorial y los resultados de la
revision en el proyecto de formulacion

PRODUCTO 7. Proceso de
participacion y socializacion y

| elaboracion de las memorias de
| todo el proceso

|

Elaboracion del documento de propuesta e
implementacion de las estrategias de
participacion, consulta y concertacion

de participacion, concertacion y consulta A

ALCALDIA DE SANTA MARTA

Elaborar el documentos y soportes‘del proces\
L
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Elaborar el documento de consolidacion de
resultados del proceso
Construir la cartografia de la formulacion del Plan
en formato shape con su respectiva geodatabase l
y sistema de coordenadas magna sirgas de ‘

|

PRODUCTO 8: Cartografia
conformidad con estandares del Instituto
Geografico Agustin Codazzi (IGAC)

1.1.2. EQUIPO DE TRABAJO:

Teniendo en cuenta la complejidad del proyecto a desarrollar, se requiere contar con un equipo de trabajo
interdisciplinario que haya participado y liderado procesos similares y que tenga experiencia especifica en
el desarrollo de su especialidad dentro de la formulacién de un plan de ordenamiento territorial o del
desarrollo de estudios especificos que lo soporten o reglamenten. En este sentido, la experiencia minima
requerida para los directores del proyecto, el urbanista y economista experto no podra ser inferior a quince
afos, y se requiere que demuestre experiencia en coordinacién o direccién de equipos, pues es importante
garantizar tanto la capacidad de articulacién y armonizacién de las diferentes tematicas desarrollados por
el equipo interdisciplinar y asi garantizar la formulacion de un POT coherente entre los diferentes
componentes y entre todos los documentos que deben elaborase como la eficiencia y eficacia en la
ejecucion del proyecto, para asi cumplir con los tiempos estipulados y la calidad de los productos. El equipo
tematico relacionado con especialidades como derecho, gestion del riego, ambiental, participacion social,
sistemas de informacion geografica, ambiental, movilidad, espacio publico y equipamientos y servicios
publicos, deberan demostrar una experiencia minima de 10 afos de trabajo en su especialidad vy
adicionalmente que hayan trabajado dentro de procesos de ordenamiento, planificacion o gestion territorial,
de tal forma, que se garanticen aportes idéneos y pertinentes al proceso de revision y ajuste del POT de
Santa Marta. Teniendo en cuenta lo anterior, el proponente, debera acreditar en la propuesta disponibilidad
de la totalidad del equipo de trabajo necesario para realizar el proyecto, para lo cual debera anexar los
soportes exigidos en el perfil minimo requerido para el personal propuesto y los oficios de intencion
firmados por cada uno de ellos, en el que demuestre que para el desarrollo del presente proyecto cuenta
con el personal técnico idoneo:

Ingeniero Civil o Arquitecto 0 ‘
ingeniets Catestral con Tl Experiencia general minima de quince (15)|

de Posgrado a nivel de i o e
. A : x afios Experiencia especifica minima |
1 Director maestria en areas afines a " 2 [
Eae g acreditada de 5 afios en OT como Gerente |

Planificacion urbana U\ 5 director o Coordinador de consultorias
Ordenamiento Territorial 0 a

Urbanismo

Un Ingeniero Civil, Arquitecto s G : |
Drecor |0 Gestor - Uibano | =0 S e inma
1 tematico del | con posgrado en areas afines | J . qito dap de 5 afios en FCJJT o GTenie ‘
programa  |a la planificacion urbana o el | 4 director o Coordinador de consultorias '
urbanismo. ‘ |
Arquitecto o Gestor Urbano Experiencia general minima de quince (15)
1 Urbanista con posgrado en areas afines afios Experiencia especifica minima |
Experto a la planificacién urbana o el acreditada de 4 afios en OT como director
urbanismo. o Coordinador o asesor de consultorias. |
E Economista, Ingeniero | Experiencia general minima de quince (15)

xperto en Industrial o LB e o
Tomas n ustrial o profesional en|anos : Experiencia especifica minima
E . finanzas con posgrado en |acreditada de 4 afos en Ordenamiento
condémicos " =l b S . : !
Areas afines a la planificacion Territorial o en temas sOCIiOECONOMICOS

1
hl " A
(R
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urbanismo o
econdmicas o]

urbana o
ciencias
finanzas.
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como director o Coordinador o asesor de
consultorias.

Abogado
Experto

Abogado con posgrado en
areas afines a el derecho
urbano o el ordenamiento
territorial o wurbanismo o
derecho urbano

Experiencia general minima de diez (10)
afios Experiencia especifica minima
acreditada de 3 afios en Ordenamiento
Territorial o en temas juridicos
relacionados, como director o Coordinador
0 asesor.

Experto en
1 Gestion del
Riesgo

Un ingeniero civil o ambiental
0 gedlogo o, hidraulico con
posgrado en temas
relacionados a la gestién del
riesgo, suelos o hidricos.

Experiencia general minima de diez (10)
afios Experiencia especifica minima
acreditada de 3 afios en estudios de
gestion del riesgo para temas relacionados
con ordenamiento territorial como director o
Coordinador o asesor.

Experto en
1 Participacion
Social

Profesional en Sociologia o
Antropologia o Comunicacion
Social o Politologia o Trabajo
Social con posgrado en areas
afines a la planificacion,
ordenamiento territorial y/o,
participacion y/o trabajo social
ylo relaciones con las
comunidades ylo
comunidades.

Experiencia general minima de diez (10)
afios Experiencia especifica minima
acreditada de 3 afios en aspectos
relacionados con acompafamiento social o
participacién ciudadana, como director o
Coordinador o asesor.

Ambiental
Experto

Un Ingeniero Ambiental o
Forestal, Ecdlogo o biélogo
con posgrado en areas afines
a la planeacion territorial o al
Desarrollo o a la gestion
medioambiental.

Experiencia general minima de diez (10)
afios Experiencia especifica minima
acreditada de 3 afios en Ordenamiento
Territorial, como director o Coordinador o
asesor, o medio ambiente (siempre vy
cuando se encuentre directamente
relacionado a temas de ordenamiento
territorial), o cambio climatico, (siempre y
cuando se encuentre directamente
relacionado a temas de ordenamiento
territorial)

1 Experto SIG

Ingeniero catastral o ingeniero
topégrafo o Gedgrafo o
Geodesta con Titulo de
postgrado en Sistemas de
Informacion Geografica y/o en
areas afines a la planeacion
territorial o al Desarrollo.

Experiencia General de 4 afios
Experiencia especifica minima acreditada
como profesional SIG o Cartografia en
minimo 5 proyectos relacionados con la
planificacién o el ordenamiento territorial

Experto en
Movilidad

Un ingeniero civii o de

Transporte y Vias

Experiencia General de 4 afos

Experiencia especifica minima acreditada
de un) proyecto como director ylo
coordinador y/o asesor en movilidad y/o
infraestructura de movilidad de proyectos
de formulaciéon y/o implementacion  de

instrumentos y/o planes y/o proyectos
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. o . |
Experto en gg:i?;if C'zg!n Amz!:sng;?;dg Exa‘e(ienc(’:ia (:iefneral 48 4 aﬁost Flake
i : 3 participado minimo en un proyecto como
L iﬁ;:gf: :Iacr:;:n::igo Caon:bfgr?fes a(f;ne: direc?or ylo coordjn_adorl y/o asesor
Ingenieria relacionado con Servicios Publicos
i
Experiencia General de 4 anos: Haber|
participado minimo en un proyecto como
Experto en . Director y/o coordiqadoa: yl_o asesor de Plan ‘I
equipamientos Arqu:tgcto o gestor urbano o | Maestro de Espaplo p.ubhco o en un plan |
1 y espacio Ingeniero Civil con titulo de maegtro de equipamientos © proyf_actos;
publico posgrado en Urbanismo relacionados, y{o 1 afio de experiencia en |
entidades publicas desarrollando temas |
relacionados con planes maestros de
equipamientos y/o espacio publico |
3 Apoyo técnico gg;i?;o:;la;no f::g::iz i}:ra, Matricula Profesional Vigente |

S
TERCERA- OBLIGACIONES DEL CONTRATISTA: En general, son obligaciones del CONTRATISTA: a.
Cumplir con el objeto del contrato, conforme a los documentos del Concurso de Méritos, la propuesta y el
contrato que se suscriba. b. Presentar en dentro de los cinco dias siguientes a la adjudicacion del contrato,
los documentos y requisitos de orden técnico, exigidos como condicion previa e indispensable para suscribir
el Acta de Iniciacién del Contrato. ¢. Programar las actividades que deba desarrollar para el cumplimiento
del objeto del contrato. d. Rendir y elaborar los informes que se le soliciten en desarrollo del contrato. e.
Acatar las instrucciones que durante el desarrollo del contrato se le impartan por parte de LA ENTIDAD. f.
Obrar con lealtad y buena fe en las distintas etapas contractuales, evitando dilaciones y entrabamientos.
g. No acceder a peticiones 0 amenazas de quienes actuen por fuera de la ley con el fin de hacer u omitir
algun hecho. h. Mantener la reserva profesional sobre la informacién que le sea suministrada para el
desarrollo del objeto del contrato. i. Radicar las facturas de cobro por servicios prestados y ajustes dentro
de los plazos convenidos. j. Mantener vigentes todas las garantias que amparan el contrato en los términos
del mismo. k. Cumplir con las obligaciones laborales del personal contratado en la ejecucion del contrato.
I. Cumplir con los aportes a los Sistemas Generales de Seguridad Social y aportes Parafiscales, en los
términos de la Ley 789 de 2002, Ley 828 de 2003, Ley 1150 de 2007, el Decreto 1703 de 2002, Ley 1607
de 2012 y demas normas concordantes, requisito que debera tener en cuenta durante la ejecucion y
liquidacion del contrato. II. Los impuestos que se causen correran por cuenta del contratista y se
consideraran incluidos como parte del precio todos los derechos, tasas y contribuciones que se originen en
el desarrollo del contrato, sean estos de caracter Nacional, Departamental, Distrital o Municipal. m. Las
demas inmersas en la normatividad que rige los presentes pliegos de condiciones 0 las estipuladas en el
contrato que le correspondan. CUARTA.- OBLIGACIONES ESPECIALES DEL DISTRITO: Pagar al
CONTRATISTA en la forma pactada y con sujecién a las disponibilidades presupuestales y de PAC
previstas para el efecto. 2. Tramitar diligentemente las apropiaciones presupuestales que requiera para
solventar las prestaciones patrimoniales que hayan surgido a su cargo como consecuencia de la
suscripcion del presente contrato. 3. Aprobar la Garantia Unica una vez presentada por el Contratista.
QUINTA.- PLAZO DE EJECUCION: El plazo para la ejecucion del presente contrato sera hasta 31 de
diciembre de 2018. Dicho plazo se contara a partir de la suscripcién del Acta de Inicio del contrato, previo
cumplimiento de los requisitos de ejecucion del contrato. PARAGRAFO: El presente contrato se mantendra
vigente durante el plazo de ejecucién y cuatro (04) meses mas. SEXTA.- VALOR: El valor del presente
contrato se fija en la suma de hasta MIL TRESCIENTOS DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN
MIL CIENTO TRECE PESOS CON 40 ($1.302'331.113,40), y todos los impuestos, tasas y contribuciones
a que haya lugar, suma que se encuentra amparada con los CDP N° 717 de febrero de 2018. SEPTIMA. -
. FORMA DE PAGO: El Distrito pagara el valor del contrato de la siguiente manera: a. Un anticipo por el
por ciento (30%) del valor del contrato que sera amortizado con actas parciales por el mismo

~
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porcentaje; sin que su desembolso sea requisito para dar inicio a la consultoria, previa aceptacién de la
garantia unica por parte del Distrito y cumplimiento de los tramites a que haya lugar. b. El 90% por ciento
del valor del contrato en actas parciales de ejecucion del contrato previa amortizacién del anticipo. Actas

parciales:

Acta N°. Producto
1 Acta Parcial Documento de Seguimiento y Evaluacién.
2 Acta Parcial Diagnostico Territorial del DTS.

3 Acta Parcial Proyecto de Acuerdo.

c. Un pago final por el 10% del valor del contrato una vez se complete el 100% de la ejecucion total del
contrato, contra acta de recibo final y liquidacion del contrato. PARAGRAFO PRIMERO: Para efectos del
pago de cada una de las Cuentas de Cobro deberan estar acompanadas de la documentacién que exige
la Secretaria de Hacienda Distrital, debidamente autorizado por la Gerencia de Infraestructura.

OCTAVA.- GARANTIA UNICA: E! contratista debe presentar una garantia de cumplimiento de las
obligaciones derivadas del Contrato, a favor de la Entidad Contratante. La garantia de cumplimiento debe
tener los siguientes amparos:

RS TG i ;
| Buen manejo y correcta inversion del G o El término de duracion del
|_Anticipo 100%:dal valor delanticip contrato y 4 meses mas
= : -
| Cumplimiento 10% del valor total del | El término de duracion del
. contrato contrato y 4 meses mas
| Pago de salarios, prestaciones sociales, | 5% del valor total del | El término de duracién del
| legales e indemnizaciones laborales contrato contrato y 3 afios mas
. - 10% del valor total del | El término de duracién del
[ L-aiad aal sevcios contrato contrato y 4 meses mas

NOVENA.- SUPERVISION: EL DISTRITO controlara el cumplimiento de las obligaciones por parte del
contratista a través de la SECRETARIA DE PLANEACION, quién ejercera la supervision del contrato
conforme a lo dispuesto en las normas internas expedidas para el efecto por EL DISTRITO y en la Ley
80/93, Ley 1150 de 2007, Ley 1474 de 2011 y demas normas que regulen o complementen la materia. En
todo caso el ordenador del gasto podra modificar unilateraimente la designaciéon del supervisor,
comunicando por escrito al supervisor. DECIMA. - CESION: El presente contrato no podra cederse total o
parcialmente a persona alguna, sin la autorizacion expresa y escrita del DISTRITO, sin perjuicio de la
contratacién necesaria para su ejecucion. DECIMA PRIMERA.- SUSPENSION TEMPORAL DEL
CONTRATO: Solo en eventos de fuerza mayor o caso fortuito las partes podran suspender la ejecucién
del contrato. Este hecho, previo concepto del supervisor, se hara constar en acta que suscribiran el
CONTRATISTA y el supervisor; en la misma se consignaran clara y detalladamente las razones de la
suspension y el plazo de la misma, asi como la obligacion del CONTRATISTA de prorrogar la vigencia de
la garantia tnica por un término igual al de la suspensién. El término de suspensién no se computara para
efectos del plazo extintivo. Expirado el plazo de la suspension, el contrato se reiniciara dejando constancia
del hecho en el acta correspondiente, la cual se diligenciara en la misma forma que el acta de suspensién.
DECIMA SEGUNDA.- INTERPRETACION DEL CONTRATO: Si durante la ejecucion del contrato surgen
discrepancias entre el DISTRITO y el CONTRATISTA sobre la interpretacién de algunas de sus
estipulaciones que puedan conducir a la paralizacion o afectacién grave del servicio que se pretende
satisfacer con el contrato y no se logra acuerdo sobre su entendimiento, el DISTRITO lo interpretara
unilateralmente en acto debidamente motivado, el cual sera susceptible del recurso de reposicién. En todo
caso, la interpretacion del contrato requerira el concepto técnico previo no vinculante del supervisor. DECIMA
TERCERA.- MODIFICACION DEL CONTRATO: Si durante la ejecucion y para evitar la paralizacion o la
afectacion grave del servicio que se pretende satisfacer con él, fuere necesario introducirle variaciones al
contrato y las partes no llegaren a un acuerdo, el DISTRITO lo modificara unilateralmente mediante acto
debidamente motivado susceptible del recurso de reposicion, pudiendo adicionar o suprimir servicios. Enjtodo
caso, la modificacién se sujetara a las siguientes reglas: no podra modificarse el objeto general del co fato
ni prorrogarse su plazo, si estuviere vencido, so pretexto de la modificacion; ésta sélo procede por ca@b
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las circunstancias existentes al momento de celebrar el contrato; la naturaleza y el fin del contrato no pueden
modificarse y tampoco los elementos esenciales del contrato no pueden ser variados. PARAGRAFO. - En
los eventos que la necesidad del servicio justifique la  ampliacion del término de ejecucion, el plazo de este
contrato podra prorrogarse por mayor duracién. DECIMA CUARTA: TERMINACION ANTICIPADA: E
DISTRITO podra disponer la terminacion anticipada del contrato en los siguientes eventos: 1. Cuando las
condiciones contractuales o las circunstancias que dieron lugar al nacimiento del contrato hayan variado
sustancialmente de tal manera que su ejecucion resulte imposible, innecesaria y/o inconveniente a juicio del
DISTRITO. 2. Cuando exista un detrimento patrimonial de la entidad que se agrave por la exigencia de
continuar desarrollando el objeto contractual celebrado. 3. Cuando el objeto contractual desaparezca o
cuando no exista una actividad claramente definida que permita identificar una obligacion por ejecutar a cargo
del CONTRATISTA. 4. Cuando las exigencias del servicio publico lo requieran o la situacién de orden publico
lo imponga. 5. Por muerte o incapacidad fisica permanente del CONTRATISTA, si es persona natural o por
disolucién de la persona juridica del CONTRATISTA. 6. Por interdiccion judicial del CONTRATISTA. 7. Por
liquidacién o por la apertura del proceso de liquidacion judicial del CONTRATISTA, conforme a lo previsto en
la ley. 8. Por cesacion de pagos o embargos judiciales del CONTRATISTA que afecten de manera grave el
cumplimiento del contrato. 9. Por mutuo acuerdo de las partes. 10. Por decisién unilateral del DISTRITO en
el caso de incumplimiento por parte del CONTRATISTA. PARAGRAFO: CONTINUIDAD DEL CONTRATO:
El sélo hecho de que el CONTRATISTA sea admitido en proceso de reorganizacién conforme al régimen de
insolvencia, no faculta al DISTRITO a dar por terminado el contrato. No obstante lo anterior, cuando el
CONTRATISTA incurra en incumplimiento de una cualquiera de sus obligaciones contractuales causadas
con posterioridad al inicio de dicho tramite, el DISTRITO podra dar por terminado el contrato, conforme a lo
previsto en la ley. DECIMA QUINTA.- MECANISMOS DE SOLUCION DE CONTROVERSIAS
CONTRACTUALES: Las controversias que surjan durante la ejecucion del objeto contractual se solucionaran
preferiblemente mediante los mecanismos de arreglo directo y conciliacion previstos en la Ley 80 de 1993 y
normas que la modifiquen o adicionen. DECIMA SEXTA.- AJUSTES AL VALOR DEL CONTRATO: EI
DISTRITO y el CONTRATISTA acuerdan realizar ajustes perlédlcos al valor del presente contrato con el
exclusivo fin de liberar los recursos no ejecutados por razones no imputables al DISTRITO, efecto para el
cual mediante la presente clausula el Ordenador del Gasto a través del Supervisor o interventor del contrato
y el CONTRATISTA directamente o por intermedio de su Representante o apoderado, autorizan suscribir las
respectivas actas y realizar la disminucién del registro presupuestal correspondiente y demas tramites a que
haya lugar. En consecuencia, las partes expresamente aceptan que el valor del contrato se actualice
automaticamente una vez se surta el tramite administrativo aqui acordado, sin perjuicio de las demas
obligaciones contractuales formalmente adquiridas. DECIMA _SEPTIMA.- SANCIONES POR
INCUMPLIMIENTO: EI DISTRITO podra imponer multas y declarar el mcumpllmlento de conformidad con lo
establecido por el articulo 17 de la Ley 1150 de 2007, el articulo 40 de la ley 80 de 1993, el articulo 86 de la
Ley 1474 de 2011 y demas normas aplicables, asi: 1. MULTAS: ElI DISTRITO, dando aplicacion al
procedimiento establecido en el Titulo Primero del C.C.A,, podra, mediante acto administrativo motivado,
sancionar al contratista con la imposicion de multas sucesivas del 0.3% del valor del contrato por cada dia de
incumplimiento, sin superar el 20% del valor del mismo, a efecto de conminarlo a su cumplimiento. 2.
CLAUSULA PENAL PECUNIARIA: En caso de declaratoria de caducidad o incumplimiento total o parcial
de las ol obligaciones derivadas del contrato, el CONTRATISTA pagara al DISTRITO, a titulo de pena
pecuniaria, una suma equivalente al veinte por ciento (20%) del valor total del contrato, cuando se trate de
incumplimiento total del mismo y proporcional al incumplimiento parcial del contrato que no supere el
porcentaje sefialado; sin que ello impida que el DISTRITO pueda solicitar al CONTRATISTA Ia totalidad del
valor de los perjuicios causados en lo que excedan del valor de la clausula penal pecuniaria. PARAGRAFO
PRIMERO. EI CONTRATISTA autoriza que el DISTRITO descuente de las sumas que le adeude, los valores
correspondientes a las sanciones impuestas que se encuentren en firme. PARAGRAFO SEGUNDO: Para la
imposicion de multas o declaratoria de incumplimiento y aplicacién de la clausula penal pecuniaria o
declaratoria de caducidad, el DISTRITO, a través del respectivo ordenador del gasto, en atencion a lo
dispuesto en el articulo 28 del C.C.A., requerira por escrito al CONTRATISTA con copia al garante, para
que: a) subsane el incumplimiento (cuando a ello hubiere lugar) y/o, b) rinda en audiencia o por escrito las
\ 'feg.’dnes pertinentes y aporte las pruebas a que haya lugar, en cumplimiento de lo dispuesto en el
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articulo 17 de la Ley 1150 de 2007. En caso de ser procedente la imposicion de sancion, se expedira el
correspondiente acto administrativo motivado que sera notificado tanto al CONTRATISTA como al garante
acorde con el procedimiento establecido en el Cédigo Contencioso Administrativo. Cuando se declare la
caducidad, se dara aplicacion a lo establecido en el articulo 18 de la ley 80 de 1993. Una vez ejecutoriado
el acto administrativo se dara cumplimiento a lo dispuesto en los articulos 22.1 y 31 de la ley 80 de 1993.
PARAGRAFO TERCERO: El pago de las sumas antes sefialadas no extingue las obligaciones emanadas
del contrato, ni exime al contratista de indemnizar perjuicios superiores. DECIMA OCTAVA.- AUSENCIA
DE RELACION LABORAL: El presente contrato no genera vinculo laboral alguno entre el CONTRATISTA
0 sus dependientes o subcontratistas con el DISTRITO; sus derechos se limitaran de acuerdo con la
naturaleza del contrato a cumplir cabalmente las obligaciones derivadas del mismo en su calidad de
CONTRATISTA y a exigir las que correspondan al DISTRITO, teniendo en cuenta que el servicio prestado
es independiente y diferente de las actividades que desarrolla el DISTRITO; El personal que emplee el
CONTRATISTA para el desarrollo del contrato tendra la vinculacién correspondiente con esa Institucion y
por ninguna causa generara con el DISTRITO relacion laboral o contractual alguna. Si por cualquier razén
dicho personal ya sean sus trabajadores o los de sus subcontratistas demandan al DISTRITO, el
CONTRATISTA se compromete a pagar las condenas, los costos, los gastos y las costas del proceso. De
igual manera cualquier reclamacién y/o demanda de parte de una trabajadora embarazada durante la
ejecucion del contrato correra a cargo del CONTRATISTA quien garantizard en todo momento la
estabilidad reforzada de tal estado. Asi mismo y de manera previa a la liquidacion del contrato, se dejara
constancia que no existe reclamaciéon o solicitud alguna por cualquier concepto en materia laboral.
PARAGRAFO: EL CONTRATISTA debera presentar al DISTRITO cuando éste asi lo requnera certificacién
expedida por autoridad competente donde conste que el personal autorizado para la ejecucion del presente
contrato ha sido afiliado al sistema de seguridad social integral conforme a la ley. DECIMA NOVENA.-
CLAUSULAS EXCEPCIONALES: Si se presenta algun hecho constitutivo de incumplimiento de las
obligaciones a cargo del CONTRATISTA que afecte de manera grave y directa la ejecucién del contrato y
evidencie que puede conducir a su paralizacién, el DISTRITO, previo concepto no vinculante del supervisor,
requerira al CONTRATISTA para que cese el incumplimiento y le sefialara un plazo perentorio. Expirado
el mismo sin que el CONTRATISTA haya cesado el incumplimiento o lo haya justificado debidamente, el
DISTRITO podra declarar la caducidad mediante resolucion motivada y ordenara su liquidacion en el estado
en que se encuentre. La caducidad se regira por lo dispuesto en el articulo 18 de la ley 80 de 1993 y demas
normas concordantes. El DISTRITO también declarara la caducidad en presencia de cualquiera de las
causales establecidas en el art. 90 de la ley 418 de 1997, en las circunstancias previstas en el Gltimo inciso
del art. 5° de la ley 80 de 1993, en el art. 61 de la ley 610 de 2000, en el art. 1° de la ley 828 de 2003, o en
los casos de incumplimiento de la obligacién de prorrogar la garantia constituida, y en todo otro evento en
que la ley lo disponga. Ejecutoriada la resolucién de caducidad conforme a la Ley, el DISTRITO hara
efectiva la garantia unica de cumplimiento, las multas impuestas pendientes de pago y la clausula penal
pecuniaria estipulada. La declaratoria de caducidad no impedira que el DISTRITO contintie inmediatamente
la ejecucion del objeto contratado, bien sea a través del garante o de otro CONTRATISTA, a quien a su
vez se le podra declarar la caducidad, cuando a ello hubiere lugar. La declaracién de la caducidad no dara
lugar a la indemnizacién del CONTRATISTA, quien se hara acreedor a las sanciones e inhabilidades
previstas en el Estatuto General de Contratacion y sélo tendra derecho a que se le reconozcan y paguen
las labores ejecutadas a satisfaccion del DISTRITO. La declaratoria de caducidad sera constitutiva del
siniestro de incumplimiento. PARAGRAFO: En caso de que el DISTRITO decida abstenerse de declarar la
caducidad, adoptara las medidas de control e intervencion necesarias para garantizar la ejecucion del
objeto contratado, las cuales el CONTRATISTA se obliga a aceptar. VIGESIMA.- VEEDURIAS
CIUDADANAS: En cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 850 de 2003, se convocan a las Veedurias
Ciudadanas con el fin de garantizar la participacion social en la ejecucién del presente contrato. VIGESIMA
PRIMERA.- CONTROL A LA EVASION AL SISTEMA DE SEGURIDAD SOCIAL Y PAGOS
PARAFISCALES: De conformidad con lo establecido en el articulo 50 de la Ley 789 de 2002 y articulo 23
de la Ley 1150 de 2007, el CONTRATISTA debera cumplir con sus obligaciones frente al Sistemd\de
Seguridad Social Integral y parafiscales (Cajas de Compensacién Familiar, Sena e ICBF).
consecuencia, el incumplimiento de esta obligacion sera causal para la imposicién de penas de
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multas sucesivas hasta tanto se dé el cumplimiento, previa verificacion de la mora mediante liquidacion
efectuada por el Supervisor respectivo. Si durante la ejecucién del contrato persiste este incumplimiento
por cuatro (4) meses, el DISTRITO dara aplicacion a la terminacion anticipada del contrato. El cumplimiento
de esta obligacion sera indispensable para que se efectuen los pagos por parte del DISTRITO al
CONTRATISTA, incluso aquellos consignados en el acta de liquidacion del contrato. VIGESIMA
SEGUNDA.- INDEMNIDAD: El CONTRATISTA se obliga para con el DISTRITO a mantenerio libre de
cualquier dafio o perjuicio originado en reclamaciones de terceros y que se deriven de sus actuaciones o
de sus subcontratistas o dependientes y realizadas durante la ejecucion del contrato, en cumplimiento del
articulo 6 del Decreto 4828 de 2008, modificado por el articulo 1 del Decreto 931 de 2009. VIGESIMA
TERCERA.- CONFIDENCIALIDAD.- Todos los documentos e informacién que se produzcan en desarrollo
del presente Contrato, seran de uso exclusivo del DISTRITO, y el CONTRATISTA se obliga a no utilizarlos
para fines distintos a los previstos en este contrato, ni a divulgar la informacién que se le suministre ni los
resultados de su trabajo, obligandose a mantener la confidencialidad de los mismos de conformidad con la
Ley, so pena de las acciones civiles, administrativas o penales a que haya lugar. Esta confidencialidad sera
continda y no vence ni por terminacion ni por caducidad del contrato. PARAGRAFO: La presente clausula
de confidencialidad, genera las siguientes obligaciones a EL CONTRATISTA: a) Abstenerse de divulgar,
y hacer que cada empleado o representante, se abstenga de divulgar parcial o totalmente la informacion
confidencial a cualquier persona natural o juridica, entidades gubernamentales o privadas, excepto en los
casos que se precisan a continuacion: i) Cuando la informacién sea solicitada por el DISTRITO o remitida
por el CONTRATISTA a alguna de ellas en desarrollo del mencionado contrato. ii) En cumplimiento de una
decision judicial en firme, orden, requerimiento o una solicitud oficial expedida bien sea por un tribunal
competente, una autoridad u dérgano judicial o legislativo con competencia para ello. iii) Cuando cualquier
autoridad judicial, gubernamental o regulatoria la haya requerido legalmente, siempre y cuando la
Informacién Confidencial se entregue a la mencionada autoridad cumpliendo con los mecanismos de
cuidado, proteccion y manejo responsable de la informacion estipulados en esta clausula, previa
notificacion al CONTRATISTA y al DISTRITO, con el fin de que este Ultimo pueda tomar las acciones
administrativas y judiciales pertinentes. b) Abstenerse de utilizar, explotar, emplear, publicar o divulgar la
informacién confidencial en una forma diferente a la autorizada en esta clausula. ¢) Tomar todas las
medidas necesarias para que la informacion confidencial que obtenga producto de la ejecucién del objeto,
se transporte, manipule y mantenga en un lugar seguro y de acceso restringido. d) Instruir a todas aquellas
personas que tengan acceso a la informacion confidencial sobre la forma de manipulacién, utilizacion,
manejo de medidas de seguridad y demas, para que la informacién subsista bien manejada y protegida. e)
Remitir al DISTRITO un borrador de la respuesta a los derechos de peticion relacionados con la informacion
confidencial, o cualquier otra solicitud que eleve un tercero, para que éste verifique las respuestas dadas y
el envio de la informacién solicitada segun las disposiciones legales existentes. f) El uso de la informacién
confidencial no otorga derecho ni constituye licencia para el CONTRATISTA o los empleados autorizados,
para utilizarla sin observar los principios de la ética comercial y la competencia leal, ni otorgando,
favoreciendo ni beneficiando a cualquier otra persona natural o juridica. Para ello el CONTRATISTA
acuerda expresamente emplear todos los medios a su alcance para impedir esa utilizacion irregular de la
informacién confidencial. PARAGRAFO PRIMERO: Para todos los efectos de la presente clausula, el
término “informacion confidencial” corresponde a la informacién que el CONTRATISTA DE INFORMACION
reciba, adquiera y entregue al DISTRITO en cumplimiento del objeto contractual, asi como aguella que
reciba del DISTRITO, dentro del desarrollo del contrato. PARAGRAFO SEGUNDO: El incumplimiento de
las obligaciones derivadas de la presente clausula generara un mcumpllmlento del contrato y por lo tanto
el DISTRITO podra, dependiendo de la gravedad del incumplimiento y previo debido proceso aplicar la
clausula penal de apremio, y/o hacer efectiva la garantia que ampara el cumplimiento del contrato, asi
como acudir a mecanismos judiciales o extrajudiciales para cobrar los perjuicios que le causare el
mencionado incumplimiento. VIGESIMA CUARTA.-IMAGEN CORPORATIVA Y VISIBILIDAD: Las partes
se compromete a cumplir con todas y cada una de las disposiciones previstas para la Imagen Corporativa
de las entidades firmantes, los cuales hacen parte integral de este contrato, efecto para el cual coordinara
on los supervisores del mismo para determinar el elemento y la informacién que debe incluir cada actividad
| rama, asi como la aprobacion de toda pieza o arte que implique disefio y lleve el logo de las
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entidades, de acuerdo con las directrices que emita la Oficina de Comunicacion y Atencién al Ciudadano
de cada una de las entidades. Sera responsabilidad de las partes gestionar ante las distintas autoridades
competentes y obtener los permisos, registros licencias y demas tramites a que haya lugar. VIGESIMA
QUINTA.- DOCUMENTOS: Forman parte integral del presente contrato los siguientes documentos: 1)
Estudio de conveniencia y oportunidad, Justificacién, pliego de condiciones, adendas y demas documentos
del proceso; 2) Propuesta presentada por el CONTRATISTA. 3) Certificado de Disponibilidad Presupuestal
y Registro Presupuestal. VIGESIMA SEXTA.- LIQUIDACION DEL CONTRATO: La liquidacién del presente
contrato se realizara de acuerdo con lo previsto en el Articulo 60 de la Ley 80 de 1993, articulo 11 de la Ley
1150 de 2007 y el Articulo 136 del Codigo Contencioso Administrativo, y dentro de los seis (6) meses
siguientes al vencimiento del plazo de ejecucion, para lo cual el supervisor preparara y suscribira el acta
correspondiente. En esta etapa las partes acordaran los ajustes, revisiones y reconocimientos a que haya
lugar. En el acta de liquidacion constaran, ademas, los acuerdos, conciliaciones y transacciones a que
llegaren las partes para poner fin a las divergencias presentadas y poder declararse a paz y salvo. Para la
liquidacion se exigira al CONTRATISTA la extension o ampliacion, si es del caso, de la garantia para avalar
las obligaciones que deba cumplir con posterioridad a la extincion del contrato. VIGESIMA SEPTIMA.-
LIQUIDACION UNILATERAL: Si el CONTRATISTA no se presenta a la liquidacioén o las partes no llegan a
acuerdo sobre el contenido de la misma dentro del plazo establecido en la clausula anterior, la liquidacion
sera practicada directa y unilateralmente por la entidad y se adoptara por acto administrativo motivado
susceptible del recurso de reposicion. VIGESIMA OCTAVA.- PROCEDIMIENTO PARA LA LIQUIDACION
DEL CONTRATO: Para la liquidacion debera disponerse, cuando menos, de los siguientes documentos: 1.
Copia del contrato y sus modificaciones. 2. Copia de las actas e informes que hacen parte del contrato. 3.
Estado de cuenta. 4. Informe final de cumplimiento de obligaciones firmada por el supervisor del contrato.
VIGESIMA NOVENA.- GASTOS: Los gastos que se ocasionen para la legalizacién y perfeccionamiento
del presente contrato seran sufragados por el CONTRATISTA. TRIGESIMA.- REQUISITOS DE
PERFECCIONAMIENTO Y EJECUCION: El presente contrato se entiende perfeccionado con la firma de
las partes, para su ejecucion requiere de la aprobacién de la Garantia Uniga por parte del DISTRITO y el
certificado de registro presupuestal.

Profesional Universitario

JENNY CAMACHO NEUTO
Asesora del Despacho Alcalde
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ALCALDIA DE SANTA MARTA
Distrite Turistica, Cultural « Histérico

CONTRATANTE: DISTRITO DE SANTA MARTA.

NIT 891.780.009-4

CONTRATISTA: GEOGRAFIA URBANA SAS.

NIT. 900.152.550-6

OBJETO “REALIZAR LA REVISION GENERAL Y AJUSTE DEL PLAN DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DISTRITO DE SANTA MARTA”

VALOR INICIAL: MIL TRESCIENTOS DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN
MIL CIENTO TRECE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS
($1.302.331.113,40), Incluido todos los impuestos a que haya lugar.

PLAZO INICIAL: Hasta 31 de diciembre de 2018

Entre los suscritos a saber, de una parte, RAFAEL ALEJANDRO MARTINEZ, mayor de edad,
identificada con la cédula de ciudadania N° 85.470.323, en su calidad de Alcalde Distrital, obrando en
nombre y representacion del DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA,
NIT N° 891.780.009-4, en adelante EL DISTRITO, y por otra parte GEOGRAFIA URBANA S.A.S.,
identificado con NIT. 900.152.550-6, representado legalmente por JUAN FRANCISCO RODRIGUEZ
VITTA con cédula de ciudadania N° 79.558.1941 de Barranquilla, quien para todos los efectos se
denominara EL CONTRATISTA hemos acordado celebrar el presente modificatorio al contrato N°002 de
2018, que se regira por lo preceptuado en lo pertinente en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y decreto \L
reglamentario, 1082 de 2015 y demas normas concordantes aplicables, previas las siguientes: >

PRIMERA: Que el dia 16 de abril de 2018 se suscribié con la empresa GEOGRAFIA URBANA S.A.S.,
NIT N° 900.152.550-6, contrato N° 002 de 2018, cuyo objeto consiste en el “REALIZAR LA REVISION
GENERAL Y AJUSTE DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DISTRITO DE SANTA
MARTA”.

SEGUNDA: Que la Clausula quinta del Contrato N°002 de 2018 sefiala: “QUINTA.- PLAZO DE
EJECUCION: El plazo para la ejecucién del presente contrato seré hasta 31 de diciembre de 2018. Dicho
plazo se contaré a partir de la suscripcion del Acta de Inicio del contrato, previo cumplimiento de los
requisitos de ejecucién del contrato. PARAGRAFO: El presente contrato se mantendré vigente durante el
plazo de ejecucion y cuatro (04) meses mas”.

TERCERA: Que la Clausula sexta del Contrato N°002 de 2018 sefala: “SEXTA.- VALOR: El valor del
presente contrato se fija en la suma de hasta MIL TRESCIENTOS DOS MILLONES TRESCIENTOS
TREINTA Y UN MIL CIENTO TRECE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS ($1.302.331.113.40) y
todos los impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar, suma que se encuentra amparada con los
CDP N° 717 de febrero de 2018”.

CUARTA: Que a través de oficio de solicitud de adicién el supervisor del contrato requiere lo que a
continuacién se transcribe:

“...El Plan de Ordenamiento Temitorial (P.0.T.) es la principal carta de navegacion para la ciudad, su
aplicacion involucra el anélisis de las diferentes varniables del territorio desde sus dimensiones y atributos. En
este sentido, el P.O.T. incide directamente en el desarrollo de la ciudad y por ende, necesariamente debe
realizarse a partir de un proceso participativo en el que intervienen de manera directa la comunidad, la
Administracion Municipal y los diferentes actores del desarrollo. En este punto, la socializacion se convierte
en una herramienta fundamental para el cumplimiento de los objetivos del P.O.T. ya que permite una
adecuada interaccién entre los diferentes actores del desarnrollo y se logra un proceso participativo con la
comunidad, convirtiendo a los ciudadanos en veedores y responsables del futuro de su territorio.

Los bajos niveles de ejecutabilidad de los primeros ejercicios de planificacion territorial en Colombia
radicaron, al parecer, en la poca apropiacion y empoderamiento que de ellos tuvo la comunidad, dada su
participacién en niveles eminentemente informativos, a manera de requisito. Ello da cuenta de la
importancia de un apropiado proceso de comunicacién que debe trascender de un nivel informativo a uno
més participativo, educativo e incluyente, fundamentado en un proceso de comunicacion para el desarrollo,
que se debe surtir en las diferentes etapas del Plan con altos niveles de participacién. Segun se establece
en el pardgrafo del articulo 24 de la Ley 388: “La consulta democrética deberd garantizarse en tod
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fases del Plan de Ordenamiento, incluyendo el diagnéstico, las bases para su formulacion, el seguimiento y
la evaluacién™.

La participacion ciudadana estd concebida en todos los procesos de planificacién territorial; la Constitucién
Colombiana de 1991 establece en el articulo 40 el derecho de todo ciudadano a participar en la
conformacién, ejercicio y control del poder politico. Es por ello, que la soberania del estado democrético se
basa en la pluralidad de la sociedad y su responsabilidad como ciudadanos para la toma de decisiones que
enfoquen el desarrollo social, basados en los esquemas de participacién enmarcados y definidos en las
diferentes leyes constitucionales. Los Planes de Ordenamiento Territorial son precisamente la herramienta
para determinar las vocaciones del desarrollo. En este sentido, la Ley 388 de 1997 determina, por parte de
las administraciones municipales, el planteamiento de estrategias politico-administrativas para el
ordenamiento del territorio municipal y distrital como son: estrategias de uso, ocupacioén y manejo del suelo
en funcién de objetivos econémicos, sociales, urbanisticos y ambientales. Ademés del disefio y adopcién de
los instrumentos y procedimientos de gestién y actuaciones urbanas integrales y sectoriales que permitan
ejecutar o articular la estructura del territorio.

De acuerdo con la Ley de Ordenamiento Temitorial, Ley 388 de 1997, la participacién ciudadana es un
requisito indispensable en este proceso, asi:

ARTICULO 22. DE LA PARTICIPACION COMUNAL EN EL ORDENAMIENTO DEL TERRITORIO.
Para efectos de organizar la participacién comunal en la definicion del contenido urbano del plan de
ordenamiento, las autoridades municipales o distritales podrén delimitar en el drea comprendida
dentro del perimetro urbano, los barrios o agrupamientos de barrios residenciales usualmente
reconocidos por sus habitantes como referentes de su localizacién en la ciudad y que definen su
pertenencia inmediata a un ambito local o vecinal. Lo pertinente regird para la participacion
comunitaria en la definicién del contenido rural, caso en el cual la division territorial se referira a
veredas o agrupaciones de veredas. N
En el curso de la formulacién y concertacién de los planes de ordenamiento territorial, las
organizaciones clvicas debidamente reconocidas de dichos agrupamientos de barrios o veredas, a
través de mecanismos democréticos que aseguren la representatividad de los elegidos, podrén
designar representantes para que transmitan y pongan a consideracion sus propuestas sobre los
componentes urbano y rural del Plan.

Una vez surtido el proceso de adopcién o revisién del Plan, estas mismas organizaciones civicas
mantendréan su participacién en el ordenamiento del territorio en los siguientes eventos:

1. Para proponer, en los casos excepcionales que consideren las normas urbanisticas generales, la
asignacion especifica de usos y aprovechamientos del suelo en micro zonas de escala vecinal, esto
es, en los casos donde el efecto se limite exclusivamente a sus respectivos territorios y no
contrarfen las normas estructurales. En las zonas exclusivamente residenciales estas propuestas
podrén referirse a normas de paisajismo, regulaciones al trénsito vehicular y demés previsiones
tendientes al mantenimiento de la tranquilidad de la zona, siempre y cuando no se afecte el uso del
espacio publico, de acuerdo con las normas generales.

2. Para formular y proponer planes parciales para actuaciones urbanisticas dentro de su érea, de
acuerdo con las previsiones y autorizaciones del componente urbano del Plan.

3. Para ejercer acciones de veeduria ciudadana que garanticen el cumplimiento o impidan la
violacién de las normas establecidas, a través de procedimientos acordes con las politicas locales
de descentralizacién.

Como es de su conocimiento el pasado 16 de abril del 2018 se firmé el contrato de Consultoria N° 002 entre
el Distrito y Geografia Urbana S.A.S con el objeto de “Realizar la revisién general y ajuste del Plan de
Ordenamiento Territorial del Distrito de Santa Marta”, el contrato se ha venido ejecutando de la mejor
manera y en los tiempos estimados.

En Santa Marta pese a los esfuerzos realizados por el consultor en la etapa de ajuste del POT, y
concretamente en cumplimiento del producto 7 “Proceso de participacion y socializacién y elaboracién de las
memorias de todo el proceso” se ha encontrado una fuerte reaccién adversa de algun sector de la poblacién
y de la prensa Local con mensajes que desinforman y confunden a la opinién en general desdibujando los
propdsitos del POT en ajuste. Una muestra de este proceso de desinformacién se presenta con base en la
revision de algunas publicaciones de prensa local y de redes sociales

“Se hace un resumen de lo que contiene y es un plan de

ordenamiento territorial, posteriormente se menciona que

el p.o.t hace 18 aflos no se actualiza, se menciona que a

6-may-18 EL INFORMADOR AN N NOEVD P F PE | la Administracion  distrital le ha faltado_dilgencia para
o presentar el nuevo documento ante el concejo y su

desactualizacién ha rezagado el desarrollo de la ciudad. A

la vez resaltan el desorden en el que se ha visto inmersa

i Tomado de Ruta Metodolégica de Participaciéon Ciudadana vy Construcciéon Colectiva del

https://www.curaduria2armenia.com/publicaciones/Vol2-pot-armenia-09-23
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la ciudad y construccion de edificios de 14 y 17 pisos
construidos en la linea costera. EI POT debe consideras
temas de riesgos sismicos, desarrolio sostenible y
proteccién ambiental. En la nota mencionan los contratos y
convenios en torno al p.o.t desde la administracion del ex
alcalde Carios Caicedo hasta la del hoy aicalde, Rafael
Martinez y seflalan e/ monto de dinero de cada uno. Hacen
una comparacién con el valor de los contratos adjudicados
en Santa Marta y Valledupar y expresan que “"el plan de
ordenamiento teritorial de Valledupar, una ciudad similar a
Santa Marta, costé 1.300 millones de pesos, es decir, el
monto estd por debajo de lo gastado por la administracion
distrital sin que haya un POT aprobado™”.

Expresan que ha existido ocultamiento de informacion
debido a que el ex alcalde le dio @ ONU - Hébitat la
revisién de ese documento, y disefiaron un documento que
nunca se dio a conocer, y que quienes estuvieron
interesados en aquellos temas se enteraron de los mismos
extraoficialmente. Finalmente, los concejales afirman
que se encuentran esperando que el documento sea
presentado ante su cupula, siguiendo con declaraciones
del alcalde, serd para el 1 de octubre, ya que habla dicho
que para julio pero no se presents”

9-sep-18

EL INFORMADOR

BONDA PASARIA DE ZONA
RURAL A URBANA

La nota periodistica afirma que ‘las primeras
socializaciones del nuevo POT de santa marta causaron
inconformidad en los habitantes del corregimiento de
Bonda, debido a que segun los pardmetros del instrumento
de planificacién dejarla de ser una érea rural para pasar a
una zona urbana", a su vez, mencionan que el distrito esta
pensando en ‘“explotacién del suelo con proyeclos

inmobiliarios de gran envergadura, aumento de impuestos
o estrato y abandono en inversién social”. Expresan el edil
Marafién que la alcaldla tiene un trazado dos veces mas |
all4 de lo que es Bonda llegando a reservar fotalmente |

)

boscosas.

15-sep-18

EL INFORMADOR

CABECERAS DE
CORREGIMIENTOS SE
DESARROLLARAN
URBANISTICAMENTE

“Mencionan que la Secretaria de Planeacién Distrital cité a
la opinibn publica para socializar de qué se tratan las
actualizaciones del documento y resolver inquietudes
respecto al corregimiento de Bonda especificamente, pero
que en el auditorio no habla presencia de lideres sociales
ni comunales de Bonda.

También se menciona en la nota “periodistica™ que las
socializaciones del POT han sido objeto de multiples
interpretaciones, incluso algunos miembros de la
comunidad de Taganga, Minca, Guachaca y Bonda
llegaron a pensar que los corregimientos se convertirian
en barrios de /a ciudad”

16-sep-18

EL INFORMADOR

BONDEROS MANIFIESTAS
SUS CONDICIONES
FRENTEALP.O.T

Expresan que en la segunda reunion en Bonda, precedida
por el secretario de Planeacién distrital, expuso la
comunidad su temor mas grande: perder la esencia de
corregimiento ecoldgico y ancestral. Por otro lado, el edil,
Damian Marafion afirma que Bonda: "no quiere ser una
zona urbana més de santa marta. En la primera
socializacion los expositores dijeron que va a llegar el
desarrollo y la inversién a este ente teritorial, si se logra
incorporar en el perimetro urbano. Eso es falso. No se estd
cumpliendo ni siquiera con los presupuestos participativos,
como para hablar de progreso y desarrolio. El ejemplo méas
claro es Gaira: hoy incorporado en el perimetro urbano y
olvidado como un barrio més de santa marta”

10-sep-18

EL INFORMADOR

NUEVO POT PERMITIRIA
QUE BONDA PASE DE
CORREGIMIENTO A
BARRIO

‘Ello como consecuencia del anuncio de gque el
corregimiento del distrito dejarla de ser un drea rural y se
convertirla en zona urbana, informacién entregada por los
representantes de esta secrelarla.

Mientras que los funcionarios aluden que se trata del
resultado de un estudio de suelo y territorio, la junta de
accién comunal de Bonda y los ediles de la localidad uno,
cultural Tayrona san pedro alejandrino, seflalan que el
distrito estd pensando en ‘“explotacion del suelo con
proyectos inmobiliarios de gran envergadura, aumento de
impuestos o estrato y abandono en inversién social”

11-sep-18

EL INFORMADOR

CORREGIMIENTOS COMO
ZONAS URBANAS SIN
PERDER SU RURALIDAD

Las poblaciones de Guachaca, Minca, Bonda y Taganga
se encuentran desconcertadas al pensar que esfos
territorios dejardn de ser zonas rurales para convertirse en
dreas urbanas segin lo socializado por la secretaria de
planeacién en el ajuste y actualizacién del plan de
ordenamiento territorial de santa marta. Le hacen una
entrevista a la seflora Zully David Hoyos, planificadora
urbana, la cual expresa que “la confusién se genera al
pensar que las cabeceras coregéntales pueden llegar a
ser barrios del distrito, pero lo que el POT plantea, es que
por ser dreas con suelos urbanos deben ser planificadas
como ciudad, profegiendo las dreas de expansion y uso
del suelo rural. Dédndole a estas zonas con alfa
habitabilidad un tratamiento urbano, previendo sus calles,
servicios publicos y dreas comunes, porque son unos
niveles urbanos diferentes a los del distrito”

SIN FECHA

HOY DIARIO
MAGDALENA

‘BONDEROS' NO QUIEREN
PASAR DE

Los habitantes de Bonda mostraron su inconformismo con

la_informacién otorgada respecto a que el corregimi

R

Calle 14 No. 2-49 + Conmutador: +57 (5) 4209600 * Linea Gratuita Nacional (PBX) : 018000 955 !
NIT: 891.780.009-4 + www,santamarta.gov.co '

(% =




ALCALDIA DE SANTA
Dlstrhto Turistico, Cultural ¢ Histérico

MODIFICACION A CONTRATO 2 B NUV 2019' Pagina 4 de 8

Cédigo:
MA-GDO-F-014

Version: 1

CORREGIMIENTO A
BARRIO DE SANTA MARTA

estaba previsto en el nuevo p.o.! como zona urbana,
informacién frente a la cual los ediles Damian Marafion,
Luis pacheco y el presidente de la JAC, Saul Martinez, se
opusieron expresando que quieren conservar sus &reas
naturales, evitar el mal uso de suelo y que foda la
comunidad hard oposicion frente a la decisién que esté a

punto de ser impuesta por la Administracién Distrital.

15-feb-18

CARACOL RADIO

“FALTA DE
ACTUALIZACION DEL POT
FRENA DESARROLLO DE
SANTA MARTA": CAMACOL

Sandra forero, hizo serios reparos a la falta de
actualizacién del plan de ordenamiento territorial, POT, en
santa marta, indicando que la falta de un POT actualizado
genera trabas juridicas que afectan directamente el
proceso de desarrolio inmabiliario de la ciudad, sobre todo
cuando los constructores del pals encuentran en las
bellezas naturales de este territorio razones de mucho
peso para realizar sus inversiones.”

10-sep-18

EVENTOS SANTA
MARTA

CORREGIMIENTO O
BARRIO ¢/QUE VA A PASAR
CON BONDA?

Mientras el nuevo POT plantea que el corregimiento pase
de zona rural a urbana, lideres comunales rechazan la
medida al considerar que lo que se busca es la explotacion
del suelo. Expresan que la conversién de Bonda a barrio
debié socializarse con la comunidad y que no permitirdn
un daflo a la reserva natural de Bonda.

9-sep-18

DERACAMANDACA

LIDERES DENUNCIAN QUE
CON NUEVO POT, BONDA
PASARA DE
CORREGIMIENTO A
BARRIO DE SANTA MARTA

Primeras socializaciones del nuevo plan de ordenamiento
territorial, POT, causé Indignacidn, molestia e
inconformidad con los habitantes del corregimiento de
Bonda. Ello como consecuencia del anuncio que Bonda
dejaré de ser un drea rural y se convertird en zona urbana,
informacién entregada por los representantes de la
secretarla de planeacién de la alcaldla y la alla consejeria
para la sierra nevada. Aseguran que la alcaldla pretende
realizar esos cambios porque pretender “explotar” las
tierras y propagar inmobiliariamente el sector. a' ‘A

20-sep-18

W RADIO

CAMBIOS EN EL POT
TRAERIA DANOS
AMBIENTALES: EDIL DE
SANTA MARTA

Entrevistan @ Damian Marafon: la preocupacién que tiene
los lideres de las zonas rurales de santa marta radica en
que con el POT preocupa un impacto fuerte de la tala. No
entiendo cudl es el objetivo de ampliar el casco urbano si
esa zona no contiene saneamiento bdsico. No sabemos
cudles son las intenciones del local de quersr
actualizar el POT cuando se debié actualizar al comienzo
de su periodo constitucional/ ¢ tiene conocimiento de
algunas s de ideas de proyectos inmobiliarios
qué pensaria desarrollar el distrito en esas zonas de
ampliacién? R: eso es lo mds curioso, observamos que el
secrefario viene con una excusa de que no sabe lo que
sus subalternos llegan a socializar y en una segunda
soclalizacién con la comunidad llega diciendo algo
diferente. Y en reuniones externas viene compartiendo
hace rato que desean generar viviendas de interés social
en el corregimiento de Bonda.

20-sep-18

DAMIAN MARANON

PUBLICACION INSTAGRAM

"Seguimos inconformes con la ampliacién de la zona
urbana que se pretende aplicar en Bonda con el nuevo
POT"

22-sep-18

INSTAGRAM DAMIAN
MARANON

VIDEO INSTAGRAM

Se le envia un mensaje a los habitantes de Taganga
donde vocifera que: en Bonda estdn en pie de lucha, que
elios permanezcan en pie de lucha. EI POT debe ser
participativo, democrdtico no inquisidor, el POT debe
garantizar nuestras comodidades a ftravés del uso de
suelo

21-sep-18

VIDEO OBTENIDO DE
INSTAGRAM DE
DANIEL MARANON

VIDEO INSTAGRAM

"No queremos ser urbanos, debemos conservar nuestros
ancestros, debemos conservar nuestras culturas, nuestras
creencias./ no hay inversién distrital en Bonda/ hay que
mejorar lo que tenemos, porque si aceptamos las 140
hectéreas no tenemos como suplir los servicios pablicos”.

19-sep-18

MARIA GONZALES

VIDEOQ INSTAGRAM

"No nos oponemos al desarrolio, el corregimiento de
Bonda pide respeto a sus habitantes, a su cultura y a su
historia. Los Bonderos no queremos ser un comodin

politico”.

19-sep-18

MAGALY 0BISPO

VIDEO INSTAGRAM

“Como corregimiento debemos recibir una regallas que en
este momento las recibe el distrifo peor no encontramos
ninguna inversion en nuestro coregimiento. Queremos
seguir siendo rurales y conservar nuestro entidades
cultural y ambiental”.

16-sep-18

LUIS PACHECO- EDIL
LOCALIDAD 1

VIDEO: PARTICIPACION EN
REUNION CON
SECRETARIO DE
PLANEACION EN BONDA

"Esto es una reserva naltural, una reserva ancestral y
mucha gente que estd aqul no quiere ver explotacién en el
suelo. Estamos abandonados no solo por el distrito sino
por el departamento y por el Gob. Como tal Esperamos
que usted cumpla con su palabra y que después de esos
90 dias este aqul explicdndonos todo y que si la
comunidad no estd conforme no nos pase por encima.”

JOSE CANTILLO

F8

Tianguero, tu vida, tu destino, tus decisiones... estan en
tus manos, es hoy, no en el pasado ni mafiana. Anexa
imagen citando a gran concentracion en la plaza de la
gallera el 18 de sep.2018 a las 8:30 am expresando lo

10-sep-18

MARANONOFICIAL

TWEET

siguiente: no al plan parcial del POT.

|Reiteramos, no lo vamos a permitirl La esencia de este
hermoso corregimiento estd en su naturaleza. Queremos
es que reciba recursos economicos por su condicién de
ruralidad.

10-sep-18

MANOSALVAJORGE

TWEET

Ser barrio de Santa Marta es retroceder

los
N MARSISR

TO CIN
.
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La decision del nuevo POT se hizo de espaldas a la
10-sep-18 MANOSALVAJORGE TWEET comunidad de Bonda. Todo Bonda rechaza y no acepta
ser barrio de Santa Marta. Ojo seflores concejales.

Es importante que toda la opinion publica sepa que Bonda
7-sep-18 MANOSALVAJORGE TWEET no qulere ser barrio de santa marta, se rechaza el nuevo

POT que quiere cambiar el estatus de corregimiento.
Lideres y fuerzas activas de Bonda se oponen

tajantemente a que el corregimiento sea vuelva barrio de

T-s0p-18 MANOSALVAJORGE TWEET santa marta. Se rechaza el nuevo porque quiere imponer
la ciudad.

Hoy dia la comunidad de Bonda es bien consciente de sus

10-sep-18 MARANONOFICIAL TWEET propiedades como reserva natural y de la consecuencia a

las que se enfrentaria si es declarada "zona urbana”.
Apoyamos a comunidad de Bonda y rechazamos
propuesta de la alcaldla para convertir esta zona rural en
Z80p-18 CARLOSARANGO33 TWEET urbana, quitdndole el estatus de corregimiento y asl perder
beneficios que le da ley por tener esta categoria.
Asl de claro edil damian marafion y la comunidad, je dicen
a la Alcaldia que Bonda seguird siendo un corregimiento;
8-sep-18 LINNAMMARIA TWEET que no digan que socializaron porque es la comunidad la
que dice que no. Respete Rafael Martinez, no sean
crefinos.
Nos sefior, no permitirla. Mas bien, el alcalde con su poder
de abuso quiere convertirlo en barrio, pasando por encima
10-sep-18 LINNAMMARIA TWEET de esa comunidad. Buscan desarrolio? Falso, lo que
buscan es plata porque la ciudad va camino a la quiebra y
con més impuestos quieren tapar esa situacion.
La santamartadich con su prepotencia, arrogancia y forma
de acabar con todo aquel que e sea critico, le da para Jk’q
8-sep-18 LINNAMMARIA TWEET pisotear a la comunidad de Bonda. La comunidad le va @ |~
cobrar politicamente esta actitud politiquera de Ilos
mandados que hace Rafael Martinez.

El pasado 12 de septiembre el Representante Legal de la empresa Geografla Urbana S.A.S solicité a la
Supervision del contrato reforzar el componente del Producto 7 del contrato a fin de mejorar el proceso de
participacién, concertacién y consulta del POT comunicacion para el desarrollo que busca la inclusién y la
educacién para fortalecer los procesos de participacién ciudadana a partir de Planes de Ordenamiento
Territorial. El objetivo principal del plan se enfoca en lograr que los habitantes de Santa Marta estén en
capacidad de reconocer el P.O.T. como una herramienta para hacerse participes y responsables del futuro
de su territorio. Para matenializar este propésito se disefiaron tres objetivos que béasicamente le apuntan a
construir de manera concertada la visién colectiva de ciudad, generar apropiacién de los ciudadanos como
protagonistas y artifices del Plan de Ordenamiento Territorial y comprometer y capacitar a la poblacién como
veedores del cumplimiento del Plan.

Debido que se ha encontrado una fuerte reaccién adversa de algun sector de la poblacién y de la prensa
Local con mensajes que desinforman y confunden a la opinién en general desdibujando los propésitos del
POT en ajuste, se acordé en mesa de seguimiento al contrato, buscar altemativas y mecanismos de
participacién de la comunidad, entre Los alcances pactados mediante el acta de la reunién de supervisién al
avance del contrato son, y que para el efecto deberén incluirse dentro del producto 7 del alcance del objeto,
son los siguientes:

Complementar y fortalecer el producto 7 a través | Producto: Documento de disefio de los 1

de una estrategia de comunicacion elementos de la campaiia de difusion

Producto: Maquetas en 3D, principales

Complementar y fortalecer el producto 7 a través elementos para una exposicion que se

de la elaboracién de maquetas que permitan al

3 : realizara referente al POT en el lugar 5
g?“g'?cgo :;';B(;e I:xgﬁ:iac:’ones itinerantes en convenido con el Municipio y demads
HER0s ) eventos de difusion

Complementar y fortalecer el producto 7 a través
de la elaboracion de imagenes de alta calidad que | Producto: Elaboracién de Renders de

permitan al Municipio hacer exposiciones |los 12 principales proyectos. 12
itinerantes en distintos puntos de la ciudad.

Complementar y fortalecer el producto 7 a través . . .

de elaboracion de piezas de comunicacion a ser Producto: Elaboracién de piezas de 12

comunicacion a ser publicadas

publicadas en medios locales impresos y digitales

Siendo asi, solicito se pueda hacer una ADICION al Contrato de Consultoria N* 002 de 2018 por un valor de
QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($598.800.000,00) con esto el
alcance de procesos de participacién y socializacién quedara més cubierto y tendremos mejores resultados
en la comunidad, dicha suma seré cancelada en dos (2) pagos de la siguiente manera:

a) Una vez perfeccionada la adicién del contrato EL DISTRITO realizaré& UN (1) pago, por valor de
DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($200.000.000,00), previa presentacién de la modificacién de la
péliza y su respectiva aprobacién; y b) Cuando el contratista haya ejecutado el 100% de las actividades dek;-
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item del producto 7, EL DISTRITO realizaré UN (1) pago por valor de TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO
MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M.L ($398.800.000,00).

Lo anterior, teniendo en cuenta que el paréagrafo del articulo 40 de la Ley 80 de 1993, al pie de la letra dice: *
los contratos no podrén adicionarse en mas del cincuenta por ciento (50%) de su valor inicial, expresado
este en salarios minimos legales mensuales”, y para el efecto, la presente solicitud de adicién no supera el
50%.

Asi mismo, y teniendo en cuenta que la normatividad vigente obliga a la administracién a exigir garantias
para la contratacion de la referencia, por lo anterior para la ejecucién de la presente adicion el contralista se
obliga ampliar las polizas pactadas en el contrato inicial.

Lo anterior para su conocimiento, y trdmites pertinentes,”

QUINTA: Que la Secretaria de Hacienda a través del Lider de Programa de Gestion Presupuestal expidio
certificado de Disponibilidad Presupuestal N°2444 de 23 de octubre de 2018, por la suma de
QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($598.800.000).

SEXTA: Que el Consejo de Estado en Sentencia del 16 de marzo de 2015, Rad. 30689, indico que ante
la necesidad de modificar o adicionar un contrato y/o convenio, deben verificarse de manera ineludible, -
entre otros, cinco (5) aspectos a saber: (i) Que el contrato adicional o modificatorio conste por escrito, en -
la medida que es un requisito de existencia del contrato estatal. (i) Que se suscriba la convencién dentro
del plazo o vigencia del contrato, toda vez que un contrato cuyo plazo o condicién ha operado, no es
susceptible de ser adicionado, circunstancia en la que habria lugar a adelantar un nuevo proceso
licitatorio o de seleccién de contratista, (i) Que no se adicione —por regla general- en mas alla del
cincuenta (50) por ciento de su valor inicial, expresado en salarios minimos mensuales legales vigentes,
(iv) Que el objeto del contrato principal no se haya agotado, es decir, que todavla exista y sea viable su
ejecucion, y (v) Que no se altere el contenido del objeto inicial por uno nuevo, so pena de que el contrato
adicional quede afectado de nulidad.

SEPTIMA: Que teniendo en cuenta que el contrato se encuentra vigente, y cumple con los requisitos
antes referidos, y atendiendo la solicitud de la supervision, las partes

PRIMERO: Modificar la Clausula segunda del contrato N° 002 de 2018, denominada Alcance del objeto,
especificamente el numeral 1.1.1., producto N°7, el cual quedara asi:

SEGUNDA. ALCANCE DEL OBJETO: En desarrollo del objeto antes transcrito, el CONTRATISTA
debera ejecutar las siguientes actividades:
1.1.1. PRODUCTOS Y ACTIVIDADES:

Recopilacién y analizar de informacién primaria y
secundaria.

Actualizacién del sistema de indicadores y de lineas
base

Actualizacién del documento expediente municipal

Expediente municipal
actualizado

PRODUCTO 1.
Actualizacién del

Realizar la
revision
general y
ajuste del
Plan de
Ordenamiento
Territorial del
Distrito de
Santa Marta

documento de
seguimiento y
evaluacion

Archivo técnico e
histérico

Compilacion de la informacién técnica e histérica
existente

Sistematizacién y organizacién del archivo técnico e
histérico

Documento
seguimiento y
evaluacion actualizado

Elaboracién del documento de seguimiento y
evaluacion

PRODUCTO 2. Estudios bésicos de riesgo y

ambientales

Recopilacién de estudios de soporte y los insumos
existentes en las entidades territoriales, para los
fenémenos de inundacién y remocidn en masa

Elaboracién de la caracterizacién del Distrito
(Hidrologia, Climatologia, Suelos, geologla, geotecnia,
eltc.) de acuerdo con los pardmetros estipulados en el
decreto 1077 de 2015

Elaboracion de los estudios requeridos para completar
la informacién existente, de acuerdo con los resultados
de la caracterizacion

Elaboracién de la modelacién hidréulica, hidrolégica y
geotécnica

Definicién y clasificacién de los diferentes niveles
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Célculo del riesgo por inundacion y movimientos en masa,
delimitacién y zonificacién de las éreas con condicién de
amenaza y de las dreas con condicién de riesgo en las que
se requiere adelantar los estudios detallados
Creaci6n de la geodatabase con los resultados de
amenaza, vulnerabilidad y riesgo, con su correspondiente
cartografia
Determinacién de las medidas de intervencién, orientadas
a establecer restricciones y condicionamientos mediante la
determinacién de normas urbanisticas.
Definicién de las medidas de intervencion y/o mitigacién
del riesgo y disefio de las medidas de intervencién y/o
mitigacién del nesgo
Documento técnico que contenga la metodologla empleada
y los resultados obtenidos
Elaborar el documento que debe indicar la necesidad,
y .| conveniencia y el propdsito de las modificaciones que se
?gg%g;o 3. Elabaracion de ia Memoria pretenden efectuar, ademés de la descripcién técnica y la
evaluacién de los impactos sobre el Plan de Ordenamiento
vigente.
| Diagndstico territorial Elaboracién del diagnéstico territorial .
PRODUCTO 4. | Componentes general, : (
Elaboracién del | rural y actualizacién del Elaboracién del documento que contenga el componente
Documento | urbano general, rural y urbano
T e o qestion | E18b0"acion dal documento de instrumentos de gestion
Programa de ejecucién Elaboracién del programa de ejecucion
Elaboracién del documento que contiene a manera de

PRODUCTO 5. Proyecto de Acuerdo articulado las decisiones tomadas en el proyecto de
revisién del POT
Elaboracién del documento sintesis de la revisién del plan
PRODUCTO 6. Documento Resumen que dé cuenta de las motivaciones, los resultados de la

evaluacién al plan vigente, el diagnéstico territorial y los
resultados de la revisién en el proyecto de formulacién
Elaboracién del documento de propuesta e implementacion
de las estrategias de participacién, consulta y concertacion
Elaborar el documentos y soportes del proceso de

| participacién, concertacion y consulta

Elaborar el documento de consolidacién de resultados del
proceso

Complementar y | Producto: Documento
fortalecer el producto 7|de disefio de Ilos
a través de una|elementos de la

estrategia de | campania de difusién
comunicacion Cantidad: 1
Complementar y Producto: Maquetas

en 3D, principales
:Om"?::é:" pro:;ucto ’: elementos para una
exposicién que se

elaboracién de
maquetas que permitan rpeg;{zar:n mf::-onf':g::
al  Municipio  hacer| .. ..iio con el

PRODUCTO 7. Proceso de participacién y exposiciones itinerantes Sinkido. ¥ dende

socializacién y elaboracién de las

memorias de todo el proceso 9? gls;‘ntos puntos de la eventos de difusion
CHA Cantidad: 5
Complementar y

fortalecer el producto 7 a

g"é? “" la a.'agorac!?t: Producto: Elaboracién
magenes de alla| .y, penders de los 12

calidad que permitan al
“unlciplg pe hacer Pﬂ"dPa’” proyectos.
exposiciones itinerantes Cantidad: 12

en distintos puntos de la
ciudad.

Complementar y
fortalecer el producto 7 a | Producto: Elaboracién
través de elaboracién de|de piezas de
plezas de comunicacién a | comunicacién a ser
ser publicadas en medios | publicadas

locales  impresos  y| Cantidad: 12

| digitales

Rumbo a los
BN INRSIER
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Construir la cartografia de la formulacion del Plan en
formato shape con su respectliva geodatabase y
PRODUCTO 8: Cartografia sistema de coordenadas magna sirgas de conformidad

con estdndares del Instituto Geogréfico Agustin
Codazzi (IGAC)g

SEGUNDA: Adicionar la suma de QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL
PESOS ($598.800.000), a la Clausula sexta del contrato N° 002 de 2018, denominada Valor, la cual
quedara asi:
SEXTA.- VALOR: El valor del presente contrato se fija en la suma de hasta MIL NOVECIENTOS
UN MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL CIENTO TRECE PESOS CON CUARENTA
CENTAVOS ($1.901.131.113,40) y todos los impuestos, tasas y contribuciones a que haya lugar,
suma que se encuentra amparada con los COP N° 717 de febrero de 2018 Y CDP N°2444 DE 23
DE OCTUBRE DE 2018.

TERCERA: FORMA DE PAGO DE LA ADICION: La presente suma adicionada, sera cancelada por el

Distrito de la siguiente manera:
a) Una vez perfeccionada la adicién del contrato EL DISTRITO realizard UN (1) pago, por valor
de DOSCIENTOS MILLONES DE PESOS ($200.000.000,00), previa presentaciéon de la
modificacién de la péliza y su respectiva aprobacién, y b) Cuando el contratista haya ejecutado el
100% de las actividades del item del producto 7, EL DISTRITO realizara UN (1) pago por valor de
TRESCIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS M.L
($398.800.000,00).

CUARTA: EL CONTRATISTA, debera ajustar las garantias dispuestas en la Clausula octava del contrato
N° 002 de 2018, denominada Garantla Unica de conformidad con lo previsto en ese documento.

QUINTA: La demas Clausulas del Contrato N°002 de 2018 permaghecen incélumes.

JORGE MIGUEL GU GOZO NCISE RCTHA
Director de Contrafac n Pistrita
atd’ de Consultoria N°002-

Proyect& Nataly Moreno Caﬁé!l’ero. Contratista Dir. Contratacién

Rumbo a los

PLAMN MA[-‘\I'IK')
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MODIFICACION N°002 AL CONTRATO N°002 DE 2018 CELEBRADO ENTRE EL DISTRITO
TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA Y

GEOGRAFIA URBANA S.A.S.
CONTRATANTE: DISTRITO DE SANTA MARTA.
NIT 891.780.009-4
CONTRATISTA: GEOGRAFIA URBANA S.AS.
NIT. 900.152.550-6
OBJETO “REALIZAR LA REVISION GENERAL Y AJUSTE DEL PLAN DE
ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DISTRITO DE SANTA MARTA"
VALOR INICIAL: MIL TRESCIENTOS DOS MILLONES TRESCIENTOS TREINTA Y UN

MIL CIENTO TRECE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS
($1.302.331.113,40), Incluido todos los impuestos a que haya lugar.
VALOR MODIFICATORIO | MIL NOVECIENTOS UN MILLONES CIENTO TREINTA Y UN MIL

N°001 CIENTO TRECE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS
($1.901.131.113,40), incluidos todos los impuestos a que haya lugar.
PLAZO INICIAL: Hasta 31 de diciembre de 2018

Entre los suscritos a saber, de una parte, RAFAEL ALEJANDRO MARTINEZ, mayor de edad, identificada
con la cédula de ciudadania N° 85.470.323, en su calidad de Alcalde Distrital, obrando en nombre y
representacion del DISTRITO TURISTICO, CULTURAL E HISTORICO DE SANTA MARTA, NIT N°
891.780.009-4, en adelante EL DISTRITO, y por otra parte GEOGRAFIA URBANA S.A.S., identificado con
NIT. 900.152.550-6, representado legalmente por ALEJANDRO RODRIGUEZ CAICEDO con cédula de
ciudadania N° 94.382.856 de Cali, quien para todos los efectos se denominara EL CONTRATISTA hemos
acordado celebrar el presente modificatorio al contrato N°002 de 2018, que se regira por lo preceptuado
en lo pertinente en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y decreto reglamentario, 1082 de 2015 y demas
normas concordantes aplicables, previas las siguientes:

I _ CONSIDERACIONES ]

PRIMERA: Que el dia 16 de abril de 2018 se suscribié con la empresa GEOGRAFIA URBANA S.A.S., NIT
N° 900.152.550-6, contrato N° 002 de 2018, cuyo objeto consiste en el “REALIZAR LA REVISION
GENERAL Y AJUSTE DEL PLAN DE ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DISTRITO DE SANTA
MARTA".

SEGUNDA: Que la Clausula quinta del Contrato N°002 de 2018 senala: “QUINTA.- PLAZO DE
EJECUCION: El plazo para la ejecucion del presente contrato sera hasta 31 de diciembre de 2018. Dicho
plazo se contara a partir de la suscripcion del Acta de Inicio del contrato, previo cumplimiento de los
requisitos de ejecucion del contrato. PARAGRAFO: El presente contrato se mantendra vigente durante el
plazo de ejecucion y cuatro (04) meses mas'”.

TERCERA: Que a través de modificatorio N°001 de 26 de noviembre de 2018, se adiciono la suma de
QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES OCHOCIENTOS MIL PESOS ($598.800.000), por las
razones en el expuestas.

CUARTA: Que a través de oficio de solicitud de adicion el supervisor del contrato requiere lo que a
continuacion se transcribe:

“Como es de su conocimiento el pasado 16 de abril del 2018 se firmé el contrato de Consultoria No 002 entr:—:f%
el Distrito y Geografia Urbana S.A.S. para realizar la revision general y ajuste del Plan de Ordenamient
Territorial del Distrito de Santa Marta, el contrato se ha venido ejecutando del la mejor manera y en los tiempos
estimados. El Plazo de finalizacion es el 31 de diciembre de 2018, el pasado 26 de noviembre se realizo la
modificacion No. 001 donde se adicionan recursos para fortalecer el producto No 7 del contrato de Consultoria
No002 de 2018. Debido a estos nuevos compromisos se solicitd vigencia futura de ejecucion al concejo
Distrital siendo aprobada por los Honorables concejales mediante acuerdo No. 022 de 27 de diciembre de
2018.

Siendo asi solicitamos se pueda hacer una modificacion al tiempo de ejecucion pasando del 31 de diciembre
de2018, y la nueva fecha seria el 30 de abril de 2019”

QUINTA: Que el Concejo Distrital de Santa Marta, mediante el Acuerdo N° 022 del 27 de
Diciembre de 2018, en su articulo noveno, numeral 1 establecio: “Facultese y auton_’cese_al
Alcalde Distrital de Santa Marta. Para comprometer vigencias futuras(Reservas de Vigencias
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Futuras), que cuentan con la apropiacion presupuestal en la actual vigencia fiscal, para la
ejecucion de proyectos de inversion contemplados en el Plan de Desarrollo 2016-2019 “UNIDOS
POR EL CAMBIO, SANTA MARTA CIUDADA DEL BUEN VIVIVR” cuyo objeto contractual se
encuentra en ejecucion u culminara en el ano 2019, en el siguiente detalle:
1. Modificacion N°001 al Contrato N° 002 de 2018 “Realizar la revision General y ajuste del
Plan de ordenamiento Territorial del Distrital de Santa Marta”.

SEXTA: Que el Consejo de Estado en Sentencia del 16 de marzo de 2015, Rad. 30689, indico que ante /a
necesidad de modificar o adicionar un contrato y/o convenio, deben verificarse de manera ineludible, entre
otros, cinco (5) aspectos a saber: (i) Que el contrato adicional o modificatorio conste por escrito, en la
medida que es un requisito de existencia del contrato estatal. (ii) Que se suscriba la convencion dentro del
plazo o vigencia del contrato, toda vez que un contrato cuyo plazo o condicion ha operado, no es susceptible
de ser adicionado, circunstancia en la que habria lugar a adelantar un nuevo proceso licitatorio o de
seleccion de contratista, (iii) Que no se adicione —por regla general- en mas alla del cincuenta (50) por
ciento de su valor inicial, expresado en salarios minimos mensuales legales vigentes, (iv) Que el objeto del
contrato principal no se haya agotado, es decir, que todavia exista y sea viable su ejecucion, y (v) Que no
se altere el contenido del objeto inicial por uno nuevo, so pena de que el contrato adicional quede afectado
de nulidad.

SEPTIMA: Que teniendo en cuenta que el contrato se encuentra vigente, y cumple con los requisitos antes
referidos, y atendiendo la solicitud de la supervision, las partes

| ACUERDAN {

PRIMERO: Ampliar el plazo previsto en la clausula quinta del Contrato N°002 de 2018 hasta el 30 de abril
de 2019, para lo cual quedara asi:

QUINTA.- PLAZO DE EJECUCION: El plazo para la ejecucion del presente contrato sera hasta 30
de abril de 2019. Dicho plazo se contara a partir de la suscripcion del Acta de Inicio del contrato,
previo cumplimiento de los requisitos de ejecucion del contrato. PARAGRAFO: El presente contrato
se mantendra vigente durante el plazo de ejecucion y cuatro (04) meses mas”.

SEGUNDA: EL CONTRATISTA, debera ajustar las garantias dispuestas en la Clausula octava del contrato
N° 002 de 2018, denominada Garantia Unica de conformidad con lo previsto en ese documento.

TERCERA: La demas Clausulas del Contrato N°002 de 2018 permanecen incolumes.

Para constancia, se fi nD.T.CH. de SantaMarta,alos, 3 1 DI 2018

(Ww=z—

MARTINEZ ALEJANDRO RODRIGUEZ CAICEDO
Representante legal GEOGRAFIA URBANA S.A.S.
Contratista

ENTERIA
aneacion Distrital
Consultoria N°002-

Secretario de
Supervisor Contra
2018

/
~Ooftratista-Dir. Contratacion

4 i‘:- *Jm . iy,
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ALCALD[A DE SANTA MARTA ALCALDIA
Distrito Turistico, Cultural e Histarico DEL-CAMBIO

ACTA DE FINALIZACION PARA CONTRATOS Y/O CONVENIOS 7

CONTRATISTA : |GEOGRAFIA URBANA S.A.S
NIT o _ -:||NIT 800152550-6
REPRESENTANTE LEGAL:- - |Juan Francisco Rodriguez Vitta
N° DE IDENTIFICACION - |ic.c:79.558.191
I R T ’REALIZAR LA REVISION GENERAL Y AJUSTE DEL PLAN DE
OBJETO DEL CONTRATO. | | ORDENAMIENTO TERRITORIAL DEL DISTRITO DE SANTA
o g || MARTA. |
N°DEL CONTRATO - - | Contrato de Consultoria 002 del 16 de abril de 2018
VALOR BEL CONTRATO INICIAL- . |IMIL TRESCIENTOS DOS MILLONES TRESCIENTOS
ST "' TREINTA Y UN MIL CIENTO TRECE PESOS CON 40 M/L
~ - L ~11(51.302.331.113,40)
VALOR MODIFICACION -~ - © - ||QUINIENTOS NOVENTA Y OCHO MILLONES
N _ ' ' ||OCHOCIENTOS MIL PESOS ($598.800.000,00)
VALOR TOTAL DEL CONTRATO .~ {IMIL NOVECIENTOS UN MILLONES CIENTO TREINTA Y UN
L ' - |{MIL CIENTO TRECE PESOS CON CUARENTA CENTAVOS
. Iy ‘, 1'($1.901.131.113,40)
Segundo ‘pago Modificacion *|ITRESCIENTOS ~ NOVENTA Y OCHO  MILLONES

L R ||OCHOCIENTOS MIL PESOS M.L ($398.800.000,00)
PLAZO DEEJECUCION DEL.CONTRATO ' |iHasta el 30 de Abril del 2019

FECHA DE ACTA DE IN_ICIO o {130 De Abril Del 2018

N° Y'FECHA DEL CDP - , " 1/717 del 08 Febrero de 2018

N°.Y FECHA DEL CDP MOD]FICACION 112444 del 23 de octubre de 2018

N°Y FECHADELCRP, . - . - *||962 del 16 de abril de 2018

N° Y FECHA' DEL CRP MODIFICACION  |12953 del 26 de Noviembre de 2018

N° DE.PAGO-. L - ||Segundo pago modificacion No 001

N° DE' POLIZA R . |INo21-44-101271134y 21 - 44 - 101271134
APROBACIONDEPOLIZA . . .. |[Resolucién 292 del 10 de Diciembre del 2018 y

. "~ |iResolucién 056 del 2 de Enero del 2019

_SUPERVISOR R . ' |:Francisco Garcia Renteria
CARGO R - |lsecretario de Planeacién

DEPENDENCIA L .. |iSecretaria de Planeacién

Calle 17 #3-120
Conmutador: +57 (5) 4209600 {No. 2906.)
Linea Gratuita Macional: 01 8000 955 532
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ALCALDIA D SANTA MARTA ALCALDIA
Distrito Turistico, Cultural e Histdrico DEL CAMBIO

En la ciudad de Santa Marta, se reullﬂeron los suscritos, a saber: FRANCISCO GARCIA
RENTERIA, en su condicion de Secretl'ario de Planeaci(’Sn y Supervisor del contrato en
mencion, en nombre y en representaciién de la ALCALDIA DISTRITAL DE SANTA MARTA,
identificada con NITN°: 891.780.009, de una parte como CONTRATANTE, y por la otra, JUAN
FRANCISCO RODRIGUEZ VITTA, iden?ificado con C.C. No, 79,558.191, en calidad de
Representante legal de GEOGRAFIA URBANA S.A.S, con el fin de DAR POR FINALIZADO
la ejecucién del referido Contrato y se deja constancia que se cumplieron con todos los
requerimientos técnicos y administrativos derivados del presente contrato.

1
]

Para constancia se firma por las partes,:r en la ciudad de Santa Marta, a los treinta (30) dias
del mes de Abril del afio 2019

Q

RODRIGUEZ VITTA

FRANCISC

- Secretario de Planegtion |
Supervisar i
[}

Este Formato no podrd serplterado o modificado sin previa autorizacién de la Oficina de Sistemas

Integrados de Gestion. ‘

C}NMB'IO- -

_ Calle 17#3-120
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